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Задание на закупку консультационных услуг на разработку проектно – сметной документации (ПСД)  по объекту: «Капитальный ремонт здания государственного учреждения  образования «Озерская средняя школа» Узденского района»

Решение на закупку принято на основании:
- решения Узденского районного исполнительного комитета «О назначении заказчика, проведении проектно – изыскательских работ и строительства» от 19 января 2021 г. № 116.
Источник финансирования: заем №8943-BY Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Место нахождения объекта строительства: аг. Озеро, ул. Школьная, 2, Узденский район, Минская область.
Технические требования
1. Техническое задание на проектирование объекта строительства «Капитальный ремонт здания ГУО «Озерская средняя школа» Узденского района» прилагается на 6 листах в бумажной и электронной форме.
2. Предполагаемый срок выполнения проектных работ с проведением экспертизы проекта: 4 месяца, с июля 2021 по октябрь 2021 г. (Приложение 1).
3. Стоимость консультационных услуг на разработку ПСД ориентировочно составляет    7 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту. Ориентировочная стоимость проектных работ – 55000,00 бел. руб.
4. Сроки устранения дефектов проектно-сметной документации: не более 5 (пяти) рабочих дней от даты уведомления проектной организации Заказчиком.
5. Условия для прекращения процедуры Закупки: превышение стоимости (цены, бюджета) закупки на 10%.
6. Критерии и субкритерии для проведения оценки технической части предложений участников:
6.1 Квалификационные требования заказчика к участникам по перечню аттестатов соответствия юридического лица для зданий не ниже К-3 категории:
- наличие аттестата соответствия юридического лица на выполнение функций генерального проектировщика;
- наличие аттестатов соответствия видов деятельности: генеральный план; архитектурные решения; сметная документация; строительные решения; внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы (водоснабжения, канализация, отопления, вентиляция, электроснабжение, электрооборудования, электроосвещения); наружные сети и системы (при необходимости); технологические решения; охрана окружающей среды, обеспечение пожарной безопасности, организация строительства;
- допустимая доля субподрядных организаций: не более 30 %.
- общий опыт участника (организации) по оказанию консультационных услуг по разработке ПСД: не менее 5 лет;

- конкретный опыт: 3 (три) успешно завершенных контракта на проектирование аналогичных объектов и не менее 3 отзывов (рекомендательных писем, благодарностей и т.п.) за успешно завершенные контракты по проектированию аналогичных объектов общественного назначения в Республике Беларусь от руководителей учреждений образования и администраций райисполкомов;
6.2 Квалификационные требования Заказчика по ключевым должностям специалистов проектной организации – перечень квалификационных аттестатов специалистов для реализации проектных работ.
Таблица. Квалификационные требования для персонала.
	№
п/п
	Должность
	Количество персонала
	Общий опыт работы (лет, общий стаж)
	Опыт работы на должности (лет)

	1
	главный инженер проекта
	2
	5
	2

	2
	главный архитектор проекта
	2
	5
	2

	3
	ведущий (главный) специалист: по архитектурно-строительным решениям
	2
	3
	1

	4
	ведущий (главный) специалист: по внутренним инженерным сетям и системам: сантехнические
	2
	3
	1

	5
	ведущий (главный) специалист: по электрическим решениям
	2
	3
	1

	6
	ведущий (главный) специалист: по охране окружающей среды
	2
	3
	1

	7
	ведущий (главный) специалист: по пожарной безопасности
	2
	3
	1

	8
	ведущий (главный) специалист: по организации строительства
	2
	3
	1

	9
	ведущий (главный) специалист: по сметной документации
	2
	3
	1

	10
	другие с учетом разделов проектной документации при их наличии в техническом задании

	2
	3
	1



6.3 Технические средства: наличие лицензионного программного обеспечения для разработки и составления проектно-сметной документации, материально-технической и информационной базы;
6.4 Аудит балансового отчета (при наличии) или балансовый отчет и отчет о прибылях за 3 последних года.
График выполнения проектных работ и Расчет стоимости проектных работ разрабатывает участник (проектная организация), который представляет их в своих предложениях.

Приложения:
1. Приложение 1 Ориентировочный график выполнения этапов работ консультантом.
2. Техническое задание на проектирование объекта строительства – на 6 (шести) листах.
3. Копия решения Узденского районного исполнительного комитета «О назначении заказчика, проведении проектно – изыскательских работ и строительства» от 19 января 2021 г. № 116;
4. Архитектурно-планировочное задание от 09.04.2021 г. №8-7/71
5. Техническое заключение, общего обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций здания ГУО «Озерская средняя школа» Узденского района, расположенного по адресу: Минская обл., Узденский район, аг. Озеро, ул. Школьная, 2 от 30 апреля 2021 г., объект №1717-01-21, выполненное ООО «Строительное предприятие «Зубр».
6. Технический паспорт здания.
7. Копия свидетельства (удостоверения) № 623/234-18809 от 5 октября 2013 г. о государственной регистрации земельного участка. 
8. Копия свидетельства (удостоверения) № 623/1185-9822 от 10 февраля 2018 г. о государственной регистрации капитального строения.
9. Технические требования  ГУ «Узденский районный центр гигиены и эпидемиологии» № 9-24/35 от 05.04.2021 года.
10. Схема генплана территории объекта.
11. Ведомость объемов и видов работ для проектирования. 
12. Фотографии объекта.

С объектом строительства можно ознакомиться по адресу: аг. Озеро, ул. Школьная, 2, Узденский район, Минская область. Контактное лицо: директор государственного учреждения образования «Озерская средняя школа» Узденского района Липницкий Эдуард Владимирович тел.(гор./моб.) 8-01718-49-3-41, 8-029-766-09-85, e-mail: schozero-uzda@yandex.by.
	По вопросам технического задания на проектные работы обращаться к директору Государственного предприятие «УКС Узденского района» Трусу Сергею Александровичу, тел.(гор./моб.) 801718 68761, 8029 7674936, тел. факс 801718 68842, e-mail: uks.uzda@yandex.by 
	 Ответственный за закупку от Заказчика – директор Государственное предприятие «УКС Узденского района» Трус Сергей Александрович, тел.(гор./моб.) 801718 68761, 8029 7674936, тел. факс 801718 68842, e-mail: uks.uzda@yandex.by 

Составил: директор
      Государственного предприятия
 «УКС Узденского района»                __________             _Трус С.А.____
                                                      ( должность)                                                 (подпись)                         (фамилия, инициалы)
_______
    (дата)
          









Приложение 1
Таблица. Ориентировочный график выполнения этапов работ консультантом.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ориентировочный срок реализации
	Примечание

	1
	Получить необходимые технические условия и исходные данные на разработку данного строительного проекта
	10 дней
	

	
	При необходимости дополнительно выполнить техническое обследование здания
	10 дней
	

	
	Выполнить необходимые инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
	10 дней
	

	
	Основные конструктивные, планировочные и цветовые решения согласовать с заказчиком
	10 дней
	

	2
	Разработать все необходимые разделы проектной документации (ОПЗ-Общая пояснительная записка; ГП-Генеральный план; АС-Архитектурно -строительные решения; ТХ-Технологические решения; ЭС-Электроснабжение; В и К-Водопровод и Канализация; ОВ-Отопление и Вентиляция; ОСС -Охрана окружающей среды; ЭПП-Экологический паспорт проекта; ПОС-Проект организации строительства; Сметная документация и др. (уточняется при проектировании) – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и оформить их в соответствии с актуальными ТНПА
	1 месяца
	

	3
	Согласование проектной документации в соответствующих организациях (уточняется при проектировании) и получение положительных заключений от них
	10 дней
	

	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту от ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области»
	1 месяц
	

	4
	На основании локальных смет и рабочих чертежей подготовить и передать Заказчикам комплект ведомостей объемов работ и расхода ресурсов (в форматах МS Excel и МS PDF) с учетом требований Раздела VII  (Требования к работам) типовой документации для национальных конкурсных торгов для закупки небольших работ по требованиям Всемирного банка и Инструкции, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51.
	10 дней
	

	Итого предполагаемый срок выполнения проектных работ
	4 месяца с учётом прохождения экспертизы
	



Составил: директор
    Государственного предприятия
  «УКС Узденского района»                __________             _Трус С.А.____
                                                    (должность)                                                 (подпись)                        (фамилия, инициалы)
_______
    (дата)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование объекта строительства:
«Капитальный ремонт здания государственного учреждения образования «Озерская средняя школа» Узденского района»
(наименование объекта  строительства)
                       	
	Перечень  основных 
 данных и требований
	[bookmark: _GoBack]Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования
	      Указ Президента Республики Беларусь «О привлечении внешнего государственного займа» от 22.03.2019 №109 (проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь»)  

	2. Вид строительства 
	Капитальный ремонт.
При капитальном ремонте выполнить:
- ремонт инженерных коммуникаций: электрики (замена электропроводки и электроустоновочных изделий), отопления (плохая работа системы в отдельных помещениях), вентиляции. водоснабжения и водоотведения; устройство вентиляции в спортзале и санузлах;
- ремонт кабинета физики с увеличением площади объединением двух помещений на 30 посадочных мест для учащихся, ремонт помещения лаборантской физики;
- ремонт пола в спортзале;
- восстановительный ремонт помещений здания школы после ремонта  инженерных коммуникаций и конструкций; 
- ремонт фасада здания с усилением и утеплением стен при необходимости, ремонтом или заменой облицовки цоколя;
- смена  части заполнений деревянных оконных и дверных проёмов;
- ремонт отдельных мест (узлов) кровли, стропильных и подстропильных конструкций, ограждения кровли, водосточной системы при детальном обследовании;
- ремонт  проходов на чердак;
- утепление чердачного перекрытия до нормативного значения и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши
-  ремонт части отмостки здания, ступенек с устройством пандуса при входе с улицы на территорию школы, с переустройством калитки и ограждения. 
  При выполнении работ учитывать исправление дефектов и повреждений, отражённых в техническом заключении, общего обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций здания ГУО «Озерская средняя школа» Узденского района, расположенного по адресу: Минская обл., Узденский район, аг. Озеро, ул. Школьная, 2 от 30 апреля 2021 г., объект №1717-01-21, выполненное ООО «Строительное предприятие «Зубр».

	3. Стадийность проектирования 
	Одностадийное. Строительный проект.

	4. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство
	В случае превышения стоимости строительства объекта по отношению к лимиту финансовых средств, имеющихся у Заказчика (см. п. 27 настоящего Технического задания), Проектировщик (по согласованию с Заказчиком) должен выполнить разбивку строительства объекта на пусковые комплексы (очереди) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и актуальными ТНПА. Стоимость первого пускового комплекса (очереди)  не должно превышать лимит финансовых средств, за вычетом средств на разработку проектно - сметной документации и выполнение функций Заказчика и других связанных с этим расходов.

	5. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации–исполнителю для разработки проектной документации

	5.1. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта 
	     Решение Узденского районного исполнительного комитета «О назначении заказчика, проведении проектно-изыскательских работ и строительства» от 19 января 2021 г. №116 

	5.2. Архитектурно –планировочное задание
	Архитектурно-планировочное задание   от 09.04.2021 г.     №8-7/71       

	5.3. Заключения согласующих организаций 
	    Технические требования ГУ «Узденский райЦГиЭ» № 9-24/35 от 05.04.2021 года.   Если необходимо, то проектной организации необходимо дополнительно получить заключения согласующих организаций по данному проекту.

	5.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства 
	     Не выдавались. Проектной организации необходимо получить все необходимые технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства в соответствии с видами работ, планируемых в проектно – сметной документации.

	6. Основные технико -экономические показатели объекта, в том числе их назначение, этажность и др.
	 Информация по объекту: 
Здание школы: 1960 года постройки, П – образной формы; центральная часть - двухэтажное, кирпичное – учебный корпус; боковые части - одноэтажное, кирпичное – спортзал, учебный корпус, санузлы.   Перекрытия:  ж/бетонное.  Кровля: деревянная стропильная конструкция, покрытие: металлочерепица. 
Назначение – здание специализированное для образования и воспитания.
Проектная мощность – 320 учащихся, наружная площадь (площадь застройки) – 1043(1098) м², общая площадь здания – 1314,3 м², объём здания 5055 м³. 
Работы по замене окон и кровли проводились в 2007, 2008 годах.Износ здания – 32%. 

	7. Назначение и типы встроенных помещений
	Нет

	8. Основные требования к внутренней перепланировке
	Не требуется.

	9. Информация о строительстве
	 Не требуется

	10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)
	  Получить необходимые технические условия и исходные данные для разработки данного строительного проекта. 
  При необходимости дополнительно выполнить техническое обследование здания. 
  Выполнить необходимые инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания, радиационно – экологических изысканий.
  Основные конструктивные, планировочные и цветовые решения согласовать с Заказчиком. 
  Разработать необходимые разделы проектной документации (ОПЗ - общая пояснительная записка; ГП - генеральный план; АС - архитектурно-строительные решения; ТХ -  технологические решения; ЭС - электроснабжение;  ВК -  вода и канализация; НК - наружная канализация; ОВ - отопление и вентиляция; АТМ - автоматика и тепломеханические решения; ОСС – охрана окружающей среды; ЭПП – экологический паспорт проекта; ПОС – проект организации строительства. Сметная документация. Перечисленные и другие разделы проекта при необходимости могут корректироваться и уточняться при проектировании в соответствии с законодательством Республики Беларусь и оформляться в соответствии с ТНПА.
  На основании локальных смет и рабочих чертежей, а также других документов подготовить и передать Заказчику комплект ведомостей объёмов работ и расхода ресурсов чертежи в формате PDF, сметная документация  в формате cic, а также в форматах  MS Excel и MS PDF, с введённой в них формулами и включая в себя сводную ведомость, с учётом требований раздела VII (Требования к работам) типовой документации для национальных конкурсных торгов для закупки небольших работ по требования Всемирного банка и инструкции Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 г. №51. В случае выделения пусковых комплексов (очередей) строительства, на каждый пусковой комплекс (очередь) должен быть выдан отдельный комплект ведомостей объёмов работ и расхода ресурсов.
  Согласовать проектную документацию в соответствующих организациях (уточняется при проектировании) и получении положительных заключений от них.
  Получить положительной заключение государственной экспертизы по проекту от ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области»

	11. Источник финансирования строительства
	Займ №:8943-BY Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 

	12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства
	Начало строительно-монтажных работ –  май 2022 года.
Окончание строительно-монтажных работ – согласно ПОС.


	13. Способ строительства
	 Подрядный способ строительства

	14. Наименование заказчика 
	Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Управление капитального строительства Узденского района» (Государственное предприятие «УКС Узденского района»), согласно решения Узденского районного исполнительного комитета «О назначении заказчика, проведении проектно-изыскательских работ и строительства» от 19 января 2021 г. №116
Адрес: Минская обл., г. Узда, ул. Степанова, 3 «А»,
Банковские реквизиты:  
УНП 600229187, ОКПО 04064445
р/с BY 32 AKBB 3012 0625 0074 3600 0000 
в ЦБУ №625 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда
БИК AKBBBY2X
Аттестат соответствия № 0002698-ИН от 11.12.2020 на право оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью. 

	15. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 9 настоящего задания
	По результатам торгов. 


	16. Требования к архитектурно-планировочным решениям

	Согласно АПЗ, действующим ТНПА.
Проектирование вести с учётом учебного процесса по подготовке учебного кабинета физики на 30 учебных мест для установки учебно-лабораторного оборудования. Должны быть представлены планы по расстановке технологического оборудования и мебели для кабинетов (учебный класс и лаборанская)

	17. Требования к дизайн -проекту интерьера
	Не требуется

	18. Требования мероприятий по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории.
	Проектирование вести с учётом планировочного, конструктивного и инженерного решения здания в соответствии с требованиями по созданию безбарьерной среды (пандус) для передвижения инвалидов и физически ослабленных лиц и уточняется при проектировании.

	19.  Требования к конструктивным решениям, материалам несущих стен и ограждающих конструкций 
	Уточняется при проектировании.

	20. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	  Уточняется при проектировании. 
  Выполнить в соответствии с ТНПА, согласовав с Заказчиком.

	21. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения. 
	Не требуется.


	22. Требования к благоустройству территории. 
	Уточняется при проектировании.


	23. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Уточняется при проектировании.

	24.Дополнительные требования Заказчика.
	1.Сроки проектирования с учётом прохождения экспертизы: 4 месяца, с июля 2021 по октябрь 2021 г..
2. Разработать «План природоохранных и социальных мероприятий» (в соответствии с Рамочным документом по охране окружающей среды, разработанным Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с защитными политиками Всемирного банка, далее ППСМ) и согласовать ППСМ со специалистом управления по реализации инвестиционных проектов НМУ «Национального института образования», отвечающим за соблюдение экологических и социальных защитных
 3. На период производства работ здание ГУО «Озерская средняя школа Узденского района», расположенное по адресу: Минская область, Узденский район, аг. Озеро, ул. Школьная, 2 будет эксплуатироваться. Работы проводить в каникулярный период. Проект организации строительства разработать с учётом выполнения строительных работ без остановки учебного процесса.
4. Особые требования к качеству проектных работ - проект не подлежит корректировке в части отступления от технического задания (дополнительные работы оплачиваться не будут в связи с фиксированной стоимостью бюджета)
5.Тираж проектно-сметной документации: 5 экземпляров в бумажном формате и  2 экземпляра электронной версии на FIash-USB-накопителях в формате MS PDF, а комплекты ведомостей объёмов работ и расхода ресурсов должны быть представлены в формате MS Excel,  с введённой в них формулами и включая в себя сводную ведомость
 6. Разработанные разделы проектной документации согласовать с заинтересованными организациями, а раздел электроснабжения дополнительно согласовать со специалистами филиала «Госэнергонадзора» по г. Минску и Минской области и Узденским РЭС филиала Столбцовской электросети РУП «Минскэнерго», а вопрос по учёту расхода электроэнергии согласовать с Столбцовским МРО «Энергосбыт» 

	25.Применение основного технологического оборудования 
	  Приобретение учебного оборудования, средств обучения и мебели для кабинета физики осуществляется по отдельному контракту за счёт средств займа в соответствии с действующими ТНПА.  
  При включении в проект дополнительного учебного и технологического оборудования с учётом действующих в Республике Беларусь норм, наименование, количественные и качественные характеристики этого учебного и технологического оборудования согласовать с Заказчиком.

	26. Класс сложности объекта
	К - 3

	27.Предельная стоимость строительства (СМР)
	483600 белорусских  рублей.



Заказчик: директор
    Государственного предприятия
  «УКС Узденского района»                __________             _Трус С.А.____
                                                     ( должность)                                      (подпись)                         (фамилия, инициалы)
_______
  (дата)          
